

DAFTAR SEWA PERALATAN

NO.	PERALATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	Dump Truck 3 ton	Jam	120.000	
2	Dump Truck 9 ton	Jam	170.000	
3	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	140.000	
4	Truk Tanki Air	Jam	300.000	
5	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	700.000	
6	Motor Grader	Jam	640.000	
7	Wheel Loader	Jam	280.000	
8	Excavator	Jam	660.000	
9	Crane 35 ton	Jam	450.000	
10	Flat Bed Truck	jam	440.000	
11	Baby Roller / Pedestrian	Jam	120.000	
12	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	550.000	
13	Baby Roller	jam	60.000	
14	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	510.000	
15	Pile Driver / Hammer	jam	160.000	
16	Water Pump	Jam	40.000	
17	Asphalt Sprayer	Jam	140.000	
18	Pick Up single cabin	Jam	60.000	
19	A M P	Jam	5.600.000	
20	Asphalt Finisher	Jam	350.000	
21	Concrete Vibrator	Jam	60.000	
22	Compressor	Jam	320.000	
23	Concrete Mixer 0,125m3	Jam	80.000	

24	Concrete Cutter	jam	40.000	
25	Stamper	Jam	40.000	
26	Genset 5- 25kva+bbm	Jam	190.000	
27	Alat Pengecat Marka	Jam	320.000	
28	Mesin Las	jam	200.000	
29	Stone Crusher	jam	900.000	
30	Truck Trailer	trip	7.400.000	

DAFTAR UPAH PEKERJA

N O	URAIAN PEKERJA	SA TU AN	HAR GA (Rp)	KET
1	Pekerja	Hr	55.00 0	
2	M a n d o r	Hr	75.00 0	
3	Tukang listrik	Hr	60.00 0	
4	Tukang kayu	Hr	60.00 0	
5	Kep. tk. kayu	Hr	75.00 0	
6	Tukang batu	Hr	60.00 0	
7	Kep. tk. batu	Hr	75.00 0	
8	Tukang besi	Hr	60.00 0	
9	Kep. tk. besi	Hr	75.00 0	
1 0	Tukang cat	Hr	60.00 0	
1 1	Kep. tk. cat	Hr	75.00 0	
1 2	Tukang plitur	Hr	60.00 0	
1 3	Tukang jalan	Hr	65.00 0	
1 4	Tukang gali	Hr	65.00 0	

15	Tukang masak aspal	Hr 65.000	
16	Tk. leideng	Hr 85.000	
17	Masinis	Hr 175.000	
18	Pemb. Masinis	Hr 110.000	
19	Penjaga api	Hr 65.000	
20	Penjaga malam	Hr 65.000	
21	Sopir	Hr 165.000	
22	Pembantu Sopir	Hr 110.000	

**REK
API
TUL
ASI
Bill
Of
Quan
tity**

KEGIATAN : **PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT**

PEKERJAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT DAN JALAN AKSES RSUD UNGARAN**

LOKASI : **GEDUNG BARU BELAKANG RSUD**

ALAMAT : **JL. DIPONEGORO**

No.125
UN
GA
R
A
N
: APBD
K
A
B
U
P
A
:
T
E
N
S
E
M
A
R
A
:
N
G
:
T
A
H
U
N
A
N
G
A
R
A
N
:
2
0
1
7

N O	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKER JAAN AWAL	
A	Pekerja an Jalan	R 1.156. p 897.85 6,87
B	Pekerja an Persiap an	R 1.548. p 178.55 0,00
C	Pekerja an Tanah	R 336.96 p 6.357, 50
D	Jalan Depan Gedung dan Ramp ke Basem ent	R 257.93 p 6.485, 53
	SUB JUM LAH I	R 3.299. p 979.24 9,90

II	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG	
A	Pekerjaan Struktur Pondasi Gedung	R 4.679. p 055.68 8,81
B	Pekerjaan Struktur Basement Gedung	R 3.466. p 308.50 5,72
C	Pekerjaan Lantai Dasar /Lt.1 Gedung	R 3.821. p 681.70 0,88
D	Pekerjaan Lantai Dua Gedung	R 3.533. p 135.75 2,68
E	Pekerjaan Lantai Tiga Gedung	R 3.537. p 007.29 9,22
F	Pekerjaan Lantai Empat Gedung	R 3.288. p 582.61 6,02
G	Pekerjaan Lantai Lima Gedung	R 2.766. p 434.35 5,48
H	Pekerjaan Lantai Enam Gedung	R 2.760. p 191.86 1,96
I	Pekerjaan Lantai Tujuh Gedung	R 2.784. p 898.21 1,34
J	Pekerjaan Lantai top Floor Gedung	R 2.592. p 834.39 0,76
K	Pekerjaan Struktur Lift Pengunjung	R 549.47 p 4.128, 64

L	Pekerjaan Struktur Lift Pasien	R 311.99 p 9.230,37
M	Pekerjaan Tangga Darurat dan Evakuasi	R 320.81 p 5.799,44
N	Pekerjaan Struktur Dinding Keliling Bangunan	R 1.752. p 735.023,10
O	Pekerjaan Struktur Jembatan Penghubung	R 891.49 p 9.924,82
	SUB JUMLAH II	R 37.056 p .654.489,22
	JUM LAH I + II	R 40.356 p .633.739,13
	PPN 10 %	R 4.035. p 663.373,91
	JUM LAH	R 44.392 p .297.113,04
	PEMBULATAN	R 44.392 p .297.000,00
	Terbilang #NAME?	

Semarang, 06
April
2017

PT
DUTA
MAS
INDAH
PT
CHIMA
RDER
777
kso

MARTO
NO, SE
kuasa
kso



-









