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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

RAB PROYEK ASLI 

  

A PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 55.791.923,78                                                                               

B PEKERJAAN STRUKTUR

I PEKERJAAN TANAH & PONDASI Rp. 222.344.818,70                                                                             

II PEKERJAAN BETON BERTULANG Rp. 1.305.981.501,94                                                                          

C PEKERJAAN ARSITEKTUR

I PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN Rp. 440.990.839,06                                                                             

II PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1,2,3 Rp. 103.999.080,07                                                                             

III PEKERJAAN FINISHING LANTAI & DINDING Rp. 462.970.070,44                                                                             

IV PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1,2,3 Rp. 107.863.832,79                                                                             

V PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA Rp. 389.595.937,70                                                                             

VI PEKERJAAN ATAP Rp. 132.808.215,69                                                                             

VII PEKERJAAN FASADE Rp. 302.620.455,00                                                                             

VIII PEKERJAAN SANITARY Rp. 92.251.568,62                                                                               

IX PEKERJAAN LAIN-LAIN Rp. 253.026.491,60                                                                             

D PEKERJAAN MEKANIKAL

I INSTALASI FIRE HYDRANT & SPRINKLER Rp. 394.006.899,30                                                                             

II INSTALASI TATA UDARA Rp. 391.251.206,75                                                                             

E PEKERJAAN ELEKTRIKAL

I INSTALASI PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER Rp. 200.475.000,00                                                                             

II PERALATAN UTAMA GENSET Rp. 216.692.000,00                                                                             

III PANEL - PANEL Rp. 86.815.000,00                                                                               

IV KABEL FEDDER Rp. 63.348.858,55                                                                               

V INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA Rp. 114.947.787,40                                                                             

VI INSTALASI PENANGKAL PETIR Rp. 25.491.802,40                                                                               

VII PEKERJAAN LAIN - LAIN Rp. 8.935.000,00                                                                                 

F PEKERJAAN ELEKTRONIKA

I INSTALASI FIRE ALARM Rp. 72.487.999,00                                                                               

II INSTALASI TELEPHONE Rp. 123.898.111,14                                                                             

III INSTALASI JARINGAN LAN DATA Rp. 101.970.710,00                                                                             

IV INSTALASI IP CCTV Rp. 85.100.520,00                                                                               

G PEKERJAAN PLUMBING

I INSTALASI AIR BERSIH Rp. 94.524.596,85                                                                               

II INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR DAN VENT Rp. 122.120.540,00                                                                             

III INSTALASI DRAIN AIR HUJAN Rp. 27.521.877,00                                                                               

Rp. 5.999.832.643,77                                                                          

Rp. 599.983.264,38                                                                             

Rp. 6.599.815.908,15                                                                          

Rp. 6.599.815.000,00                                                                          

TERBILANG : Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah 

Demak, 26 Agustus 2019

Penawar,

PT. PUTRA BINTORO GEMILANG

LUTHFI IMAM MAULANA

Direktur

DIBULATKAN

Perdagangan Kontruksi Dan Leveransir
Alamat : Perumahan Bintoro Asri D No. 4 RT.03 RW.08 Jogoloyo

Kec. Wonosalam Kab. Demak

REKAPITULASI

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO. URAIAN PEKERJAAN JUMLAH

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PUSAT DAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL

KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2019

TOTAL

PPN 10% 

JUMLAH TOTAL

PT. PUTRA BINTORO GEMILANG
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Lampiran 2 

 PRIMAVERA PROYEK ASLI 
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 Lampiran 3  

BARCHART PRIMAVERA METODE CRASHING 
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Lampiran 4  

BARCHART PRIMAVERA METODE OVERLAPPING 
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Lampiran 5  

BARCHART PRIMAVERA METODE KOMBINASI 
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