
LAMPIRAN 

 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

 

 
 

 
 

Jenis Pekerjaan : Cut & Fill (Tanah dari Area Proyek)

Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 0,1000      95.000,00           9.500,00

2. Mandor hari 0,0100      130.000,00         1.300,00

B. Peralatan

1. Excavator jam 0,0300      275.000,00         8.250,00

2. Dump truck jam 0,0900      120.000,00         10.800,00

3. Vibratory Roller jam 0,0300      275.000,00         8.250,00

4. Alat bantu set 1,0000      5.000,00             5.000,00

C. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m³ : 43.100,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Jenis Pekerjaan : Timbunan (Tanah dari luar)

Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 0,1331      95.000,00           12.644,50

2. Mandor hari 0,0133      130.000,00         1.730,30

B. B a h a n

1. Tanah pilihan m3 1,2000      65.000,00           78.000,00

C. Peralatan

1. Excavator jam 0,0083      275.000,00         2.282,50

2. Dump Truck jam 0,1863      120.000,00         22.356,00

3. Vibratory plate tamper jam 1,3494      40.000,00           53.976,00

4. Alat bantu set 0,0500      100,00                5,00

D. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m³ : 170.994,30

Dibulatkan 170.994,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)



 
 

 
 

Jenis Pekerjaan : Beton B0/K-100 Readymix

Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 1,1200 95.000,00          106.400,00

2. Tukang hari 0,5600 110.000,00        61.600,00

3. Kepala tukang hari 0,2800 120.000,00        33.600,00

4. Mandor hari 0,1120 130.000,00        14.560,00

B. B a h a n

1. Portland cement kg 247,0000   1.300,00            321.100,00

2. Pasir beton m3 0,6207       325.000,00        201.727,50

3. Agregat kasar m3 0,7400       300.000,00        222.000,00

4. Air m3 0,2150       8.500,00            1.827,50

C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ jam 0,1004       225.000,00        22.590,00

2. Concrete Pan Mixer jam 0,1004       400.000,00        40.160,00

3. Concrete mixer truck 6 m³ jam 0,1912       160.000,00        30.592,00

4. Water tank truk 3000 - 400 L jam 0,0656       135.000,00        8.856,00

5. Concrete  Vibrator jam 0,1004       60.000,00          6.024,00

6. Alat bantu Set 1,0000       100,00               100,00

D. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m³ : 1.071.137,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Jenis Pekerjaan : Beton K-300 readymix

Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 1,2100       95.000,00          114.950,00

2. Tukang hari 0,6050       110.000,00        66.550,00

3. Kepala tukang hari 0,3025       120.000,00        36.300,00

4. Mandor hari 0,1210       130.000,00        15.730,00

B. B a h a n

1. Portland cement kg 469,6800   1.300,00            610.584,00

2. Pasir beton m3 0,5145       325.000,00        167.212,50

3. Agregat kasar m3 0,7440       300.000,00        223.200,00

C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ jam 0,1004       225.000,00        22.590,00

2. Concrete Pan Mixer jam 0,1004       400.000,00        40.160,00

3. Concrete mixer truck 6 m³ jam 0,1912       160.000,00        30.592,00

4. Water tank truk 3000 - 400 L jam 0,0656       135.000,00        8.856,00

5. Concrete  Vibrator jam 0,1004       60.000,00          6.024,00

6. Alat bantu set 1,0000       100,00               100,00

D. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m³ : 1.342.848,50

Dibulatkan 1.342.848,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)



 
 

 
 

 

Jenis Pekerjaan : Bekisting 

Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 0,5200 95.000,00          49.400,00

2. Tukang hari 0,2600 110.000,00        28.600,00

3. Kepala tukang hari 0,1300 120.000,00        15.600,00

4. Mandor hari 0,0520 130.000,00        6.760,00

B. B a h a n

1. Kayu bekisting m3 0,0400 1.500.000,00     60.000,00

2. Paku kg 0,3000 17.000,00          5.100,00

3. Minyak bekisting ltr 0,1000 10.000,00          1.000,00

C. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m² : 166.460,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Jenis Pekerjaan : Baja tulangan ulir

Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 0,0150       95.000,00          1.425,00

2. Tukang hari 0,0050       110.000,00        550,00

3. Mandor hari 0,0050       130.000,00        650,00

B. B a h a n

1. Baja (ulir) U-32 kg 1,1000       9.000,00            9.900,00

2. Kawat beton kg 0,0025       25.000,00          62,50

C. Peralatan

1. Alat bantu set 0,0200       100,00               2,00

D. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per kg. : 12.589,50

Dibulatkan 12.589,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Jenis Pekerjaan :

Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 2,0000 95.000,00          190.000,00

2. Tukang hari 1,0000 110.000,00        110.000,00

3. Mandor hari 0,2000 130.000,00        26.000,00

B. B a h a n

1. Pekerjaan Wiremesh M8 kg 110,0000 9.126,00            1.003.860,00

2. Beton K-300 readymix m3 1,1500 1.342.848,00     1.544.275,20

C. Peralatan

1. Alat bantu set 1,0000 1.000.000,00     1.000.000,00

D. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m3 : 3.874.135,20

1m2 beton shotcrete, t = 12 cm 464.896,22        

Dibulatkan 464.896,00        

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Pek. Beton Shotcrete (drymix) material aditif ex BASF termasuk Pembesian

Wiremesh M8 TEBAL 12 CM



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Pekerjaan : Pasang saluran U30

Satuan Pekerjaan : m'

1. Buis beton U.30 m' 1,0000 69.000,00         69.000,00

2. Upah meletakkan kg 45,0000 815,00              36.675,00

3. Siar 1:2 m2 0,0160 41.092,00         657,47

4. Mengurug pasir m3 0,0250 282.547,00       7.063,68

5. Menggali tanah m3 0,1300 24.004,00         3.120,52

Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m' 116.516,67

Dibulatkan 116.516,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)

Jenis Pekerjaan : Pemancangan tiang pancang beton pratekan

Satuan Pekerjaan : m'

A. Upah Tenaga 

1. Pekerja hari 0,0333 95.000,00          3.163,50

2. Tukang hari 0,0167 110.000,00        1.831,50

3. Mandor hari 0,0033 130.000,00        432,90

B. Peralatan

1. HSPD (Hydraulic Static Pile Driver) Kap 240 Tjam 0,0500 300.000,00        15.000,00

2. Crawler Crane jam 0,0500 350.000,00        17.500,00

3. Alat bantu set 0,2000 1.000,00            200,00

C. Jumlah (termasuk biaya umum dan keuntungan di luar PPN) per m¹ : 38.127,90

Pengadaan dan pemancangan/m' 189.583,90

Dibulatkan 189.583,00

U r a i a n Satuan Kuantitas
Harga Satuan                         

(Rp.)

Jumlah                          

(Rp.)



Perhitungan Volume 

 

 Penanaman Vertiver 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekerjaan dan penanaman rumput vertiver

panjang lebar

1 = 110,00        x 6,65      = 731,50    

2 = 114,00        x 4,75      = 541,50    

3 = 116,00        x 4,75      = 551,00    

4 = 127,00        x 4,75      = 603,25    

5 = 119,00        x 4,75      = 565,25    

6 = 120,40        x 4,75      = 571,90    

7 = 122,60        x 4,75      = 582,35    

8 = 90,00          x 4,75      = 427,50    

9 = 90,00          x 4,75      = 427,50    

10 = 40,50          x 4,75      = 192,38    

11 = 42,60          x 4,75      = 202,35    

12 = 30,30          x 4,75      = 143,93    

Total = 5.540,40 m2

di kurangi luasan saluran

Vol = 221,00       m2

Total Vol = 5.319,39    m2

PERHITUNGAN



 

 

 Pekerjaan Saluran U-30cm 

 

 

 

Pekerjaan Saluran U-30 Cm

Rabat beton

panjang tebal lebar

Vol = 1.736,29        x 0,05         x 0,36         

= 31,25        m3

Saluran U 30cm

panjang Horizontal

1 = 110,00           

2 = 114,00           

3 = 116,00           

4 = 127,00           

5 = 119,00           

6 = 120,40           

7 = 122,60           

8 = 90,00             

9 = 90,00             

10 = 40,50             

11 = 42,60             

12 = 30,30             

Vol = 1.122,40    m'

panjang Vertikal jarak jumlah panjang terasering

1 = 110,00           : 12,50       = 10,00       x 7,79 = 77,90        

2 = 114,00           : 12,50       = 10,00       x 5,89 = 58,90        

3 = 116,00           : 12,50       = 10,00       x 5,89 = 58,90        

4 = 127,00           : 12,50       = 11,00       x 5,89 = 64,79        

5 = 119,00           : 12,50       = 11,00       x 5,89 = 64,79        

6 = 120,40           : 12,50       = 11,00       x 5,89 = 64,79        

7 = 122,60           : 12,50       = 11,00       x 5,89 = 64,79        

8 = 90,00             : 12,50       = 8,00         x 5,89 = 47,12        

9 = 90,00             : 12,50       = 8,00         x 5,89 = 47,12        

10 = 40,50             : 12,50       = 4,00         x 5,89 = 23,56        

11 = 42,60             : 12,50       = 4,00         x 5,89 = 23,56        

12 = 30,30             : 12,50       = 3,00         x 5,89 = 17,67        

Vol = 613,89      m'

Total Vol = 1.736,29    m'



 

 

 Pekerjaan Konstruksi Kaki Lereng 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

PERHITUNGAN  

Pek. B0

lebar panjang tebal

Vol. = 1,50                   x 161,00     x 0,05         

= 12,08           m3

Beton S truktur K-300

tebal panjang

Vol 1 = 0,30                   + 0,40         

= 22,54           m3

lebar panjang tebal

Vol 2 = 1,50                   x 161,00     x 0,30         

= 72,45           m3

lebar panjang tebal

Vol 3 = 0,30                   x 161,00     x 1,50         

= 72,45           m3

Total Vol = 167,44         m3

Pek. Bekesting

lebar panjang jml

Vol 1 = 0,500                 x 161,00     x 2,00         

= 161,00         m2

Vol 2 = 0,300                 x 161,00     x 2,00         

= 96,60           m2

Vol 3 = 1,500                 x 161,00     x 2,00         

= 483,00         m2

Total Vol = 740,60         m2

Pek. Pembesian

Vol = 13.537,62     kg

x 0,40         x 161,00     
2

lebar



 

 

 Pekerjaan Timbunan Tanah 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEKERJAAN CUT  & F ILL

pot luas rata2 jarak

1 .= 0,00

x 125,00     x 14,30       = 1.787,50                  

0+008,00.= 250,00

x 311,30     x 10,00       = 3.113,00                  

0+018,00.= 372,60

x 364,00     x 25,00       = 9.100,00                  

0+043,00.= 355,40

x 334,20     x 25,00       = 8.355,00                  

0+068,00.= 313,00

x 279,85     x 25,00       = 6.996,25                  

0+093,00.= 246,70

x 268,74     x 12,50       = 3.359,25                  

0+105,50.= 290,78

x 145,39     x 27,10       = 3.940,07                  

0+132,60 .= 0,00

Total Vol .= 36.651,07  m3



 Pekerjaan Terasering dan Bahu Jalan 

 

 

Pekerjaan Terasering

panjang

2 = 110,00                              x 1,00         = 110,00     

3 = 114,00                              x 1,00         = 114,00     

4 = 116,00                              x 1,00         = 116,00     

5 = 127,00                              x 1,00         = 127,00     

6 = 119,00                              x 1,00         = 119,00     

7 = 120,40                              x 1,00         = 120,40     

8 = 122,60                              x 1,00         = 122,60     

9 = 90,00                                x 1,00         = 90,00       

10 = 90,00                                x 1,00         = 90,00       

11 = 40,50                                x 1,00         = 40,50       

12 = 42,60                                x 1,00         = 42,60       

Luas Saluran U-30 Cm (vertikal)

Vol = 1.092,10                  - 41,45    m2

= 1.050,65                  m2

rabat beton terasering 

Luas Tebal Saluran U-30 Cm (vertikal)

Vol = 1.050,65                           x 0,10         - 2,07         

= 102,99                    m3

Pek. Pembesian

Luas Berat

Vol = 1.050,65                           x 6,08         kg/m2

= 6.387,94                  kg

begisting

Panjang lebar

Vol = 1.050,65                           x 0,10         

= 105,06                    m2

rabat beton bahu jalan

Luas Tebal

Vol = 162.374.090.752,00         x 0,10         

= 162,30                    m3

Pek. Pembesian

Luas Berat

Vol = 162.374.090.752,00         m2 x 6,08         kg/m2

= 987.234.471.772,16  kg

begisting

Panjang Tebal

Vol = 556,46                              x 0,10         

= 55,65                      m2



 Pekerjaan Timbunan Tanah (Alternatif 2) 

 

 
 

PEKERJAAN CUT  & F ILL

pot luas rata2 jarak

0 .= 0,00

x 125,00     x 14,30       = 1.787,50  

1 .= 250,00

x 311,30     x 10,00       = 3.113,00  

1a .= 372,60

x 364,00     x 25,00       = 9.100,00  

2 .= 355,40

x 334,20     x 25,00       = 8.355,00  

2a .= 313,00

x 279,85     x 25,00       = 6.996,25  

3 .= 246,70

x 268,74     x 12,50       = 3.359,25  

3a .= 290,78

x 145,39     x 27,10       = 3.940,07  

0 .= 0,00

Total Vol .= 36.651,07  m3



 Pekejaan Timbunan Tanah (Desain Awal dan Alternatif 1) 

 

 
 

PEKERJAAN CUT  & F ILL

pot luas rata2 jarak

0 .= 0,00

x 55,25       x 14,30       = 790,08     

1 .= 110,50

x 140,63     x 10,00       = 1.406,25  

1a .= 170,75

x 192,93     x 25,00       = 4.823,13  

2 .= 215,10

x 235,20     x 25,00       = 5.880,00  

2a .= 255,30

x 228,95     x 25,00       = 5.723,75  

3 .= 202,60

x 211,83     x 12,50       = 2.647,81  

3a .= 221,05

x 110,53     x 27,10       = 2.995,23  

0 .= 0,00

Total Vol .= 24.266,24  m3





 

 

 

 

 

 

GAMBAR DESAIN AWAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR DESAIN ALTERNATIF 1 











 

 

 

GAMBAR DESAIN ALTERNATIF 2 



Niko
Typewriter
DESAIN ALTERNATIF 2



Niko
Typewriter
DESAIN ALTERNATIF 2



Niko
Typewriter
DESAIN ALTERNATIF 2



Niko
Typewriter
DESAIN ALTERNATIF 2



Kegiatan : Pembangunan Sport Center

Paket Pekerjaan : Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap II Kota Semarang

Sumber Dana : APBD Kota Semarang

Th. Anggaran : 2019

HARGA JML. HARGA

SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

I. A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1           Pengukuran dan pasang bouwplank ls 1,000             30.000.000,00      30.000.000,00                    

2           Pekerjaan bongkaran dan pemindahan bongkaran keluar lahan ls 1,000             20.000.000,00      20.000.000,00                    

3           ls 1,000             75.000.000,00      75.000.000,00                    

4           Ls 1,000             17.500.000,00      17.500.000,00                    

5           Mobil crane set 1,000             27.500.000,00      27.500.000,00                    

6           Mobilisasi & demobilisasi serta kelengkapan set 1,000             7.500.000,00        7.500.000,00                      

Sub Total 177.500.000,00                  

II. PEKERJAAN INFRASTRUKTUR

A. PEKERJAAN GERBANG MASUK dan SALURAN DRAINASE

A.1.1. Sclupture A (12 unit)

1           Beton Pondasi K300 m3 72,000           1.342.848,00        96.685.056,00                    

2           Pembesian kg 6.840,000      12.589,00             86.108.760,00                    

3           Bekisting m2 540,000         166.460,00           89.888.400,00                    

4           Pasangan Bata Ornamen m2 86,400           132.520,00           11.449.728,00                    

5           Rangka Baja ACP kg 1.854,000      19.500,00             36.153.000,00                    

6           m2 252,000         600.000,00           151.200.000,00                  

Sub Total 471.484.944,00                  

A.1.2. Sclupture B 12 unit

1           Pekerjaan GRC m2 13,596           900.000,00           12.236.400,00                    

2           Pekerjaan Acrilic m2 14,214           2.750.000,00        39.088.500,00                    

3           Rangka Tugu kg 312,000         19.500,00             6.084.000,00                      

4           Pondasi Tugu 12 unit m3 0,384             1.342.848,00        515.653,63                         

5           Bendera acrilik m2 0,210             2.750.000,00        577.500,00                         

6           pas bata m2 31,320           125.818,50           3.940.635,42                      

7           Plesteran m2 62,640           53.789,00             3.369.342,96                      

8           Acian m2 62,640           41.625,00             2.607.390,00                      

9           Tulisan Acrilic m2 8,100             2.750.000,00        22.275.000,00                    

10         Pondasi Beton m3 2,205             1.342.848,00        2.960.979,84                      

11         pas bata m2 129,360         125.818,50           16.275.881,16                    

12         Batu Alam m2 63,040           257.955,00           16.261.483,20                    

13         Timbunan Tanah m3 64,680           164.994,00           10.671.811,92                    

14         Beton Kolom m3 2,600             1.342.848,00        3.491.404,80                      

15         Bekisting Kolom m2 55,800           203.950,00           11.380.410,00                    

16         Pembesian Kolom kg 286,000         12.589,00             3.600.454,00                      

17         Beton Sloof m3 1,650             1.342.848,00        2.215.699,20                      

18         Bekisting Sloof m2 36,000           131.500,00           4.734.000,00                      

19         Pembesian Sloof kg 181,500         12.589,00             2.284.903,50                      

20         Piala bahan Kuningan kg 35,000           400.000,00           14.000.000,00                    

Sub Total 178.571.449,63                  

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

A.2. Pagar Precast

1           Pek. Galian Tanah m3 361,122         24.004,00             8.668.372,49                      

2           Pek. Pasangan Batu kali m3 144,449         847.374,00           122.402.157,45                  

3           Pek. Urugan Pasir m3 36,112           282.547,00           10.203.393,77                    

4           Pekerjaan Aanstamping m3 72,224           527.135,00           38.072.009,09                    

5           Pek. Urugan Kembali m3 216,673         64.088,00             13.886.152,05                    

a. Pek. Sloof 25x50 cm -                            -                                          

6           Beton k125 m3 31,375           1.098.334,00        34.460.229,25                    

7           Besi kg 9.306,928      12.589,00             117.164.916,59                  

8           Bekisting m2 601,870         131.500,00           79.145.905,00                    

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.

Pekerjaan CCTV Pengawasan Pekerjaan 5 titik, (Temporer, Tiang 4 tinggi 

6meter, IP Base SIM Card Base, Terpantau Komputer Distaru Pemkot 

Semarang)

Pemasangan ACP cutting laser 4mm (skin 0,3mm) alloy 3003 - PVDF - FR 

(Aksesoris Lengkap Terpasang)

VOLUMENO. URAIAN PEKERJAAN SAT.

Pembersihan lahan dan halaman awal sampai akhir pekerjaan, pematangan 

akses jalan proyek,perbaikan kondisi dan jalan akibat kegiatan



9           Pek. Panel Beton K 250 5x40x240cm m 601,870         400.000,00           240.748.000,00                  

Sub Total 664.751.135,69                  

A.3. Saluran Drainase

A.3.1. Pekerjaan U-Dtch 80x60 (Tertutup)

1           Pek. Galian Tanah m3 120,504         24.004,00             2.892.570,82                      

2           Pek. Pasir Urug m3 8,703             282.547,00           2.459.019,25                      

3           Pemasangan & Pengadaan U-Ditch 60x80 m 446,310         1.146.006,00        511.473.937,86                  

4           Pek. Galian Tanah m3 341,736         24.004,00             8.203.038,15                      

5           Pek. Pasir Urug m3 26,414           282.547,00           7.463.309,47                      

6           Pek. Beton B0 t 5cm m3 13,207           1.071.137,00        14.146.720,59                    

A.3.2. Pekerjaan U-Dicth 120x120 (Terbuka) -                            -                                          

1           Pemasangan & Pengadaan Box. Control 120 x120 cm set 5,000             3.500.000,00        17.500.000,00                    

2           Pek. Galian Tanah m3 704,017         24.004,00             16.899.232,47                    

3           Pek. Pasir Urug m3 54,417           282.547,00           15.375.303,59                    

4           Pek. Beton B0 t 5cm m 27,208           1.071.137,00        29.143.923,95                    

5           Pemasangan & Pengadaan U-Ditch 120x120 m 380,210         2.081.006,00        791.219.291,26                  

A.3.3. Pekerjaan Box Culvert uk. 120x120 -                            -                                          

1           Pek. Galian Tanah m3 782,859         24.004,00             18.791.740,24                    

2           Pemasangan & Pengadaan Box. Culvert (1,2 m x 1,2 m) m 407,000         3.126.006,00        1.272.284.442,00               

A.3.4. Perbaikan Jalan Aspal akibat Pembongkaran Tanah Box Culvert -                            -                                          

1           Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) ltr 705,000         14.016,00             9.881.280,00                      

2           Laston Permukaan (AC) m3 35,250           3.293.998,00        116.113.429,50                  

3           LPA m3 82,250           410.369,00           33.752.850,25                    

Sub Total 2.867.600.089,41               

B. PEKERJAAN PONDASI TALUD dan DINDING PENAHAN

B.1.

1           Galian tanah dengan mekanis buang setempat m3 252,347         24.004,00             6.057.342,19                      

2           Urugan kembali m3 500,076         64.088,00             32.048.841,53                    

3           Urugan pasir bawah pondasi tebal 10cm m3 36,050           282.547,00           10.185.706,33                    

4           Pasangan batu belah 15 m3 452,310         847.374,00           383.275.585,65                  

5           Siar timbul permukaan saluran 15 m2 105,896         41.092,00             4.351.466,10                      

6           Plesteran kepala pasangan talud 15 m2 105,896         53.789,00             5.696.023,81                      

7           Skonengan sudut m 450,620         16.455,00             7.414.952,10                      

8           Acian m2 105,896         41.625,00             4.407.908,51                      

9           Pasangan suling pipa PVC Ø 2" m 101,389         10.683,00             1.083.144,03                      

Sub Total 454.520.970,24                  

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

B.2. Pek. Pemasangan Pondasi batu Belah Type C

1           Galian tanah dengan mekanis buang setempat m3 138,442         24.004,00             3.323.173,77                      

2           Urugan pasir bawah pondasi tebal 10cm m3 18,459           282.547,00           5.215.535,07                      

3           Pasangan batu belah 15 m2 343,469         847.374,00           291.046.912,25                  

4           Siar timbul permukaan saluran 15 m2 61,969           41.092,00             2.546.450,69                      

5           Plesteran kepala pasangan talud 15 m2 61,969           53.789,00             3.333.277,44                      

6           Skonengan sudut m 263,700         16.455,00             4.339.183,50                      

7           Acian m2 61,969           41.625,00             2.579.480,44                      

8           Pasangan suling pipa PVC Ø 2" m' 101,389         10.683,00             1.083.144,03                      

Sub Total 313.467.157,18                  

B.3. Pek. Pemasangan Pondasi batu Belah Type D

1           Galian tanah dengan mekanis buang setempat m3 335,592         24.004,00             8.055.543,89                      

2           Pasangan batu belah 15 m3 377,890         847.374,00           320.213.821,91                  

3           Siar timbul permukaan saluran 15 m2 67,276           41.092,00             2.764.497,17                      

4           Plesteran kepala pasangan talud 15 m2 67,276           53.789,00             3.618.698,01                      

5           Skonengan sudut m 286,280         16.455,00             4.710.737,40                      

6           Acian m2 67,276           41.625,00             2.800.355,17                      

7           Pasangan suling pipa PVC Ø 2" m 101,389         10.683,00             1.083.144,03                      

8           Pasangan lantai kerja tebal 5cm m3 0,429             1.071.137,00        459.967,65                         

9           Pasangan beton pondasi K. 300 m3 0,250             1.342.848,00        336.376,71                         

10         Pembesian tulangan kg 281,132         12.589,00             3.539.165,54                      

a. Pasangan balok Sloof 30x20 cm

11         Beton k300 m3 17,177           1.342.848,00        23.065.831,53                    

12         Besi Tulangan kg 2.779,073      12.589,00             34.985.745,02                    

13         Bekisting m2 171,768         131.500,00           22.587.492,00                    

b. Pasangan Ring Balk 15x30 cm

13         Beton k300 m3 6,441             1.342.848,00        8.649.686,82                      

14         Besi Tulangan kg 1.193,292      12.589,00             15.022.352,99                    

15         Bekisting m2 85,884           167.810,00           14.412.194,04                    

c. Pasangan Kolom 30x30 cm Tiap 6 Meter

16         Beton k300 m3 9,662             1.342.848,00        12.974.530,24                    

17         Besi Tulangan kg 954,267         12.589,00             12.013.263,06                    

Pek. Pemasangan Pondasi batu Belah Type B

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.



18         Bekisting m2 128,826         203.950,00           26.274.062,70                    

Sub Total 517.567.465,87                  

B.4. Pek. Pemasangan Pondasi batu Belah Type E

1           Galian tanah dengan mekanis buang setempat m3 2.334,096      24.004,00             56.027.640,38                    

2           Pasangan batu belah 15 m3 1.075,000      847.374,00           910.927.050,00                  

3           Siar timbul permukaan saluran 15 m2 406,306         41.092,00             16.695.909,72                    

4           Plesteran kepala pasangan talud 15 m2 406,306         53.789,00             21.854.771,92                    

5           Skonengan sudut m2 1.728,960      16.455,00             28.450.036,80                    

6           Acian m2 406,306         41.625,00             16.912.470,60                    

7           Pasangan suling pipa PVC Ø 2" m 389,016         10.683,00             4.155.857,93                      

8           Pasangan lantai kerja tebal 5cm m3 2,593             1.071.137,00        2.777.929,55                      

9           Pasangan beton pondasi K. 300 m3 1,513             1.342.848,00        2.031.514,15                      

a. Pasangan balok Sloof 30x20 cm

10         Beton k300 m3 103,738         1.342.848,00        139.303.828,68                  

11         Besi Tulangan kg 15.410,205    12.589,00             193.999.065,55                  

12         Bekisting m2 1.037,376      131.500,00           136.414.944,00                  

b. Pasangan Ring Balk 15x30 cm

13         Beton k300 m3 38,902           1.342.848,00        52.238.935,75                    

14         Besi Tulangan kg 7.203,744      12.589,00             90.687.933,22                    

15         Bekisting m2 518,688         167.810,00           87.041.033,28                    

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

c. Pasangan Kolom 30x30 cm Tiap 6 Meter

16         Beton k300 m3 58,352           1.342.848,00        78.358.403,64                    

17         Besi Tulangan kg 9.199,508      12.589,00             115.812.606,21                  

18         Bekisting m2 778,032         203.950,00           158.679.626,40                  

Sub Total 2.112.369.557,77               

B.5. Pek. Pemasangan Pondasi batu Belah Type F

1           Galian tanah Pondasi m3 79,921           24.004,00             1.918.416,96                      

2           Urugan kembali m3 49,950           64.088,00             3.201.224,44                      

3           Buangan tanah sisa galian sejauh lebih 30m m3 79,921           12.588,00             1.006.042,03                      

4           Pasangan batu belah 15 m3 204,343         847.374,00           173.154.733,44                  

5           Siar timbul permukaan saluran 15 m2 142,283         41.092,00             5.846.697,15                      

6           Plesteran kepala pasangan talud 15 m2 142,283         53.789,00             7.653.265,66                      

7           Skonengan sudut m2 605,460         16.455,00             9.962.844,30                      

8           Acian m2 142,283         41.625,00             5.922.534,04                      

9           Pasangan suling pipa PVC Ø 2" m 136,228         10.683,00             1.455.329,06                      

Sub Total 210.121.087,07                  

C. PEKERJAAN PINTU GERBANG GESER dan PAGAR

C.1. Pekerjaan Pintu Gerbang Geser Lengkap dengan Asesories

1           Pintu dorong Type 1 m2 48,000           1.100.000,00        52.800.000,00                    

2           Pintu dorong Type 2 m2 30,000           1.100.000,00        33.000.000,00                    

3           Pintu dorong Type 3 m2 9,000             1.100.000,00        9.900.000,00                      

C.2. Pekerjaan Pagar Pembatas Area Parkir dan Lintasan -                            -                                          

1           Galian tanah pondasi batu belah m3 119,200         24.004,00             2.861.267,20                      

2           Urugan tanah kembali & isi pot bunga m3 76,591           64.088,00             4.908.576,83                      

a. Slof 15x20 -                            -                                          

3           Beton k300 m3 20,269           1.342.848,00        27.218.454,68                    

4           Besi Tulangan kg 488,848         12.589,00             6.154.107,47                      

5           Bekisting m2 58,864           131.500,00           7.740.616,00                      

b. Ringbalk 15x15 -                            -                                          

6           Beton k300 m3 1,656             1.342.848,00        2.223.152,01                      

7           Besi Tulangan kg 379,339         12.589,00             4.775.500,68                      

7           Bekisting m2 6,081             167.810,00           1.020.412,34                      

8           Pasangan bata Pasangan bata 15 dinding pagar & pot bunga m2 242,056         125.818,50           30.455.122,84                    

8           Pekerjaan Plesteran 15 dinding pagar & pot bunga m2 495,528         53.789,00             26.653.955,59                    

9           Skonengan sudut dinding pagar & pot bunga m' 411,320         16.455,00             6.768.270,60                      

9           Acian m2 495,528         41.625,00             20.626.353,00                    

c. Pekerjaan Pagar Masiv -                            -                                          

10         Pagar Panel Lengkung m' 17,450           1.000.000,00        17.450.000,00                    

Sub Total 254.555.789,24                  

D. PEKERJAAN TANAMAN

1           Pengadaan dan penanaman rumput gajah mini m2 31.990,000    23.520,00             752.404.800,00                  

Sub Total 752.404.800,00                  

E. PEKERJAAN RIGID PAVEMENT TERPANCANG

E.1. Pondasi Pancang

1           Pengadaan dan Pemancangan Pondasi Tiang Pancang 20x20, K500 ( 6M) m' 1.992,000      189.583,00           377.649.336,00                  

2           Pekerjaan pecah kepala tiang pancang ttk 332,000         45.900,00             15.238.800,00                    

3           Pekerjaan PDA loading test ttk 4,000             7.605.099,00        30.420.396,00                    

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.



423.308.532,00                  

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

E.2. Pekerjaan Konstruksi Jalan Beton -                            -                                          

1           Pek. B0 m3 150,000         1.071.137,00        160.670.550,00                  

2           Pek. Lapis Plastik Kedap Air m2 1.500,000      3.000,00               4.500.000,00                      

3           Pek. Beton Struktur K-300 Jalan Beton m3 375,000         1.470.102,00        551.288.250,00                  

4           Pek. Bekesting m2 86,250           246.600,00           21.269.250,00                    

5           Pek. Pembesian kg 18.750,000    12.589,00             236.043.750,00                  

E.3. PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN ASPHALT -                            -                                          

1           Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) Liter 4.500,000      14.016,00             63.072.000,00                    

2           Laston Permukaan (AC) m3 225,000         3.293.998,00        741.149.550,00                  

3           Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) Liter 1.620,000      14.016,00             22.705.920,00                    

4           Laston Permukaan (AC) m3 81,000           3.293.998,00        266.813.838,00                  

5           LPA m3 189,000         410.369,00           77.559.741,00                    

E.4. Pekerjaan Konstruksi Jalan Berpori -                            -                                          

1           Pekerjaan Beton Berpori m3 327,900         2.698.241,00        884.753.223,90                  

Sub Total 3.876.443.136,90               

F. Pekerjaan Beton Shotcrete

F.1. Pekerjaan Pondasi Tapak

2           Pek. B0 m3 9,000             1.071.137,00        9.640.233,00                      

3           Beton Struktur K-300 M 90,000           1.342.848,00        120.856.320,00                  

4           Pek. Bekesting m2 120,000         166.460,00           19.975.200,00                    

5           Pek. Pembesian kg 13.500,000    12.589,00             169.951.500,00                  

F.2. Pekerjaan Shotcrete -                            -                                          

1           m2 3.123,000      464.896,00           1.451.870.208,00               

F.3. Ring Balk 10x20 Shotcrete -                            -                                          

1           Beton k300 m3 101,000         1.342.848,00        135.627.648,00                  

2           Besi Tulangan kg 8.080,000      12.589,00             101.719.120,00                  

3           Bekisting m2 1.013,000      167.810,00           169.991.530,00                  

F.4. Pekerjaan Saluran U-30 Cm -                            -                                          

1           Rabat beton m3 10,200           1.071.137,00        10.925.597,40                    

2           Saluran U 30cm m' 633,000         116.516,00           73.754.628,00                    

Sub Total 2.264.311.984,40               

G. PEKERJAAN CUT & FILL

1           Pekerjaan Pemotongan Tanah Area A dikirim ke Area B dipadatkan m3 1.012,318      43.100,00             43.630.902,74                    

2           Pekerjaan Pemotongan Tanah Area C dikirim ke Area A dipadatkan m3 1.450,000      43.100,00             62.495.000,00                    

3           Pekerjaan Pemotongan Tanah Area D dikirim ke Area E m3 2.100,000      43.100,00             90.510.000,00                    

4           Pekerjaan Timbunan Pilihan Area A m3 531,000         170.994,00           90.797.814,00                    

Sub Total 287.433.716,74                  

H. PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE

H.1. Pekerjaan Pondasi

a. Pekerjaan Pondasi Beton

1           Urugan sirtu padat m3 2,030             203.121,00           412.335,63                         

2           Beton lantai kerja m3 0,320             1.071.137,00        342.763,84                         

3           Beton K-300 m3 1,330             1.342.848,00        1.785.987,84                      

4           Pembesian besi polos kg 165,346         12.039,00             1.990.595,68                      

5           Begesting pondasi m2 7,511             12.039,00             90.419,97                           

6           Beton K-300 m3 0,480             1.342.848,00        644.567,04                         

7           Pembesian besi ulir kg 50,560           12.589,00             636.497,83                         

8           Pembesian besi polos kg 12,324           12.039,00             148.368,64                         

9           Begesting kolom m2 5,600             203.950,00           1.142.120,00                      

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

b. Pekerjaan Pondasi Batu belah -                            -                                          

10         Urugan pasir bawah pondasi m3 2,230             282.547,00           630.079,81                         

11         Pas.Aanstamping m3 5,060             527.135,00           2.667.303,10                      

12         Pas.Batu belah camp 1pc 5ps m3 11,060           847.374,00           9.371.956,44                      

Sub Total 19.862.995,82                    

H.2. Pekerjaan Pondasi

a. Pek. Beton Bertulang Sloof (S130x40 CM), (15x20 CM)

1           Beton K-300 m3 1,680             1.342.848,00        2.255.984,64                      

2           Pembesian besi ulir kg 132,720         12.589,00             1.670.812,08                      

3           Pembesian besi polos kg 43,134           12.039,00             519.290,23                         

4           Begesting sloof m2 11,200           131.500,00           1.472.800,00                      

5           Beton K-300 m3 1,010             1.342.848,00        1.356.276,48                      

SAT.

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.

Pek. Beton Shotcrete (drymix) material aditif ex BASF termasuk Pembesian 

Wiremesh M8 TEBAL 12 CM
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6           Pembesian besi ulir kg 119,584         12.589,00             1.505.442,98                      

7           Pembesian besi polos kg 53,197           12.039,00             640.435,07                         

8           Begesting sloof m2 13,467           131.500,00           1.770.866,66                      

b. Pek. Beton Bertulang Kolom

9           Beton K-300 m3 3,600             1.342.848,00        4.834.252,80                      

10         Pembesian besi ulir kg 379,199         12.589,00             4.773.733,69                      

11         Pembesian besi polos kg 92,430           12.039,00             1.112.764,77                      

12         Begesting kolom m2 42,000           203.950,00           8.565.900,00                      

c. Beton balok BU (20x40 cm)

13         Beton K-300 m3 1,340             1.342.848,00        1.799.416,32                      

14         Pembesian besi ulir kg 211,720         12.589,00             2.665.343,08                      

14         Pembesian besi polos kg 56,900           12.039,00             685.024,15                         

15         Begesting balok m2 13,400           167.810,00           2.248.654,00                      

d. Beton balok BP (20x30 cm)

16         Beton K-300 m3 0,460             1.342.848,00        617.710,08                         

17         Pembesian besi ulir kg 72,680           12.589,00             914.968,52                         

17         Pembesian besi polos kg 16,353           12.039,00             196.873,77                         

18         Begesting balok m2 4,600             167.810,00           771.926,00                         

e. Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap

19         Beton K-300 m3 11,600           1.342.848,00        15.577.036,80                    

20         Pembesian besi polos kg 1.503,012      12.039,00             18.094.761,47                    

21         Begesting lantai m2 116,000         207.416,00           24.060.256,00                    

f. Pekerjaan Beton Bertulang Listplank

22         Beton K-300 m3 1,030             1.342.848,00        1.383.133,44                      

23         Pembesian besi polos kg 90,254           12.039,00             1.086.564,90                      

24         Begesting dinding m2 12,875           170.650,00           2.197.118,75                      

g. Pekerjaan Beton Bertulang Balok Lateu

25         Beton K-300 m3 2,660             1.342.848,00        3.571.975,68                      

26         Pembesian besi polos kg 408,517         12.039,00             4.918.141,95                      

27         Begesting balok latei m2 53,200           167.810,00           8.927.492,00                      

Sub Total 120.194.956,30                  

H.3. PEKERJAAN PASANGAN

1           Pekerjaan pas.bata camp 1pc 5ps, 1/2 bt m2 163,710         125.818,50           20.597.746,64                    

2           Pekerjaan urugan pasir pengisi dinding m3 4,100             282.547,00           1.158.442,70                      

3           Pekerjaan plesteran camp 1pc 5ps, tebal 15mm m2 232,120         53.789,00             12.485.502,68                    

3           Acian m2 232,120         41.625,00             9.661.995,00                      

4           Pengecatan m2 414,070         21.440,00             8.877.660,80                      

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

a. Pek. Aluminium Kusen dan Jendela dan Besi

5           Pintu R.genset setara steel door unit 1,000             3.000.000,00        3.000.000,00                      

6           Pintu R.panel unit 1,000             2.000.000,00        2.000.000,00                      

7           Pintu R.pompa unit 1,000             2.000.000,00        2.000.000,00                      

8           Bouven uk.70x218 cm unit 4,000             600.000,00           2.400.000,00                      

9           Bouven uk.100x100 cm unit 1,000             350.000,00           350.000,00                         

10         Bouven uk.70x110 cm unit 4,000             275.000,00           1.100.000,00                      

b. Pekerjaan Dudukan Genset

1           Urugan pasir tebal 10 cm m3 0,570             282.547,00           161.051,79                         

2           Pas.batu belah camp 1pc 5ps m3 2,110             847.374,00           1.787.959,14                      

3           Urugan sirtu m3 0,740             203.121,00           150.309,54                         

4           Urugan pasir tebal 20 cm m3 0,550             282.547,00           155.400,85                         

c. Beton Bertulang Landasan Genset

1           Beton K-300 m3 1,140             1.342.848,00        1.530.846,72                      

2           Pembesian besi polos kg 74,237           12.039,00             893.736,84                         

3           Begesting pondasi m2 1,960             166.460,00           326.261,60                         

d. Pek. Gorong - gorong tempat kabel

1           Urugan pasir tebal 5 cm m3 0,720             282.547,00           203.433,84                         

2           Rabat beton m3 0,450             1.071.137,00        482.011,65                         

3           Pas.bata camp 1pc 3ps,tebal 1/2 bt m2 22,640           132.520,00           3.000.252,80                      

4           Plesteran tebal 15 mm camp 1pc 3ps m2 22,640           63.955,00             1.447.941,20                      

5           Acian m2 22,640           41.625,00             942.390,00                         

6           Tutup gorong2 plat bordes m 14,420           200.367,00           2.889.292,14                      

Sub Total 77.602.235,92                    

H.4. PEK. ALLUMUNIUM KUSEN, PINTU DAN JENDELA DAN BESI

1           Pintu R.genset setara steel door unit 1,000             3.000.000,00        3.000.000,00                      

2           Pintu R.panel unit 1,000             2.000.000,00        2.000.000,00                      

3           Pintu R.pompa unit 1,000             2.000.000,00        2.000.000,00                      

4           Bouven uk.70x218 cm unit 4,000             600.000,00           2.400.000,00                      

5           Bouven uk.100x100 cm unit 1,000             350.000,00           350.000,00                         

6           Bouven uk.70x110 cm unit 4,000             275.000,00           1.100.000,00                      

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.



Sub Total 10.850.000,00                    

H.5. PEKERJAAN LAIN-LAIN

H.5.1. Pekerjaan Dudukan Genset

1           Urugan pasir tebal 10 cm m3 0,570             282.547,00           161.051,79                         

2           Pas.batu belah camp 1pc 5ps m3 2,110             847.374,00           1.787.959,14                      

3           Urugan sirtu m3 0,740             203.121,00           150.309,54                         

4           Urugan pasir tebal 20 cm m3 0,550             282.547,00           155.400,85                         

5           Beton K-300 m3 1,140             1.342.848,00        1.530.846,72                      

6           Pembesian besi polos kg 74,237           12.039,00             893.736,84                         

7           Begesting pondasi m2 1,960             166.460,00           326.261,60                         

H.5.2. Pekerjaan gorong-gorong tempat kabel

1           Urugan pasir tebal 20 cm m3 0,720             282.547,00           203.433,84                         

2           Rabat beton m3 0,450             1.071.137,00        482.011,65                         

3           Pas.bata camp 1pc 3ps,tebal 1/2 bt m2 22,640           132.520,00           3.000.252,80                      

4           Plesteran tebal 15 mm camp 1pc 3ps m2 22,640           63.955,00             1.447.941,20                      

5           Acian m2 22,640           41.625,00             942.390,00                         

6           Tutup gorong2 plat bordes m 14,420           200.367,00           2.889.292,14                      

Sub Total 13.970.888,11                    

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

H.6. PEKERJAAN GROUND TANK

H.6.1. Pekerjaan Lantai Kerja

1           Urugan pasir m3 3,740             282.547,00           1.056.725,78                      

2           Beton lantai kerja camp.1pc 3ps 5kr m3 1,750             1.071.137,00        1.874.489,75                      

H.6.2. Beton bertulang lantai

1           Beton K-300 m3 6,950             1.342.848,00        9.332.793,60                      

2           Pembesian besi polos kg 864,024         12.039,00             10.401.984,94                    

3           Begesting lantai m2 11,949           207.416,00           2.478.439,25                      

H.6.3. Beton bertulang kolom 15x30 cm

1           Beton K-300 m3 0,190             1.342.848,00        255.141,12                         

2           Pembesian besi ulir kg 40,027           12.589,00             503.903,68                         

3           Pembesian besi polos kg 8,896             12.039,00             107.096,54                         

4           Begesting kolom m2 1,900             203.950,00           387.505,00                         

H.6.4. Beton bertulang dinding

1           Beton K-300 m3 5,510             1.342.848,00        7.399.092,48                      

2           Pembesian besi polos kg 685,003         12.039,00             8.246.753,53                      

3           Begesting dinding m2 36,733           170.650,00           6.268.543,34                      

H.6.5. Beton bertulang plat atas

1           Beton K-300 m3 3,590             1.342.848,00        4.820.824,32                      

2           Pembesian besi polos kg 446,309         12.039,00             5.373.111,65                      

3           Begesting lantai m2 23,933           207.416,00           4.964.156,26                      

H.6.6. Beton bertulang balok atas BG 15x30 cm

1           Beton K-300 m3 0,080             1.342.848,00        107.427,84                         

2           Pembesian besi ulir kg 16,854           12.589,00             212.169,97                         

3           Pembesian besi polos kg 3,746             12.039,00             45.093,28                           

4           Begesting balok m2 0,800             167.810,00           134.248,00                         

5           Tutup manhole dan tangga ls 1,000             2.000.000,00        2.000.000,00                      

Sub Total 65.969.500,33                    

H.7. Pekerjaan Waterproofing

1           Waterproofing atap m2 116,000         121.200,00           14.059.200,00                    

2           Screed m2 116,000         101.175,00           11.736.300,00                    

3           Waterproofing groundtank m2 56,900           121.200,00           6.896.280,00                      

Sub Total 32.691.780,00                    

H.8. Pekerjaan Saluran U 20

1           Urugan pasir m3 1,220             282.547,00           344.707,34                         

2           Pas.bata camp 1pc 3ps,tebal 1/2 bt m2 34,290           132.520,00           4.544.110,80                      

3           Plesteran camp.1pc 3ps m2 43,670           63.955,00             2.792.914,85                      

4           Acian m2 43,670           41.625,00             1.817.763,75                      

5           Buis beton U 20 m' 45,000           104.366,00           4.696.470,00                      

6           Pekerjaan Urugan tanah kembali m3 56,400           64.088,00             3.614.563,20                      

Sub Total 17.810.529,94                    

H.9. Pekerjaan Lantai

1           Urugan pasir bawah lantai m3 2,910             282.547,00           822.211,77                         

2           Beton lantai m3 2,910             1.342.848,00        3.907.687,68                      

3           Beton bertulang tutup saluran ramp m3 0,600             1.098.334,00        659.000,40                         

4           Plester,aci lantai m2 58,180           105.580,00           6.142.644,40                      

Sub Total 11.531.544,25                    

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.



H.10. Pekerjaan Saluran air hujan

1           roofdrain 4 bh 4,000             150.000,00           600.000,00                         

2           Pas.pipa pvc aw 4 m' 20,000           115.458,00           2.309.160,00                      

Sub Total 2.909.160,00                      

VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

I. Pekerjaan Dinding Penahan Sirkuit Drag Race \

I.1. Strauss Pile

1           Pengeboran 30 cm (8 Tititk , kedalaman 3 m) m' 24,000           325.000,00           7.800.000,00                      

2           Pek. Beton Struktur K-300 m3 1,696             1.342.848,00        2.278.087,96                      

3           Pek. Pembesian kg 288,398         12.589,00             3.630.645,01                      

I.2 Tapak Pondasi -                            -                                          

1           Pek. Pasir Urug m3 6,000             282.547,00           1.695.282,00                      

2           Pek. B0 m3 3,000             1.071.137,00        3.213.411,00                      

3           Pek. Beton Struktur K-300 m3 9,000             1.342.848,00        12.085.632,00                    

4           Pek. Bekesting m2 7,200             166.460,00           1.198.512,00                      

5           Pek. Pembesian kg 675,000         12.589,00             8.497.575,00                      

I.3. Dinding Geser -                            -                                          

1           Pek. Beton Struktur K-300 m3 8,100             1.342.848,00        10.877.068,80                    

2           Pek. Bekesting m2 108,000         170.650,00           18.430.200,00                    

3           Pek. Pembesian Wiremesh M-8 kg 850,500         9.126,00               7.761.663,00                      

I.4. Ban Pelindung -                            -                                          

1           Ban Pelindung (Diameter 60 cm tebal 35 cm) bh 200,000         155.000,00           31.000.000,00                    

Sub Total 108.468.076,77                  

III. PEKERJAAN MEKANIKAL dan ELEKTRIKAL

A. Pengadaan Daya Listrik

1           Pengadaan Daya PLN 165 Kva 3 phase & Uang jaminan langganan va 158,000         1.000.000,00        158.000.000,00                  

2           - Biaya administrasi unit 1,000             80.000.000,00      80.000.000,00                    

3           - Sertifikat Layak Operasi (SLO) unit 1,000             30.000.000,00      30.000.000,00                    

4           Incoming & Outgoing (LBS) 1 unit Cubicle lengkap unit 1,000             120.000.000,00    120.000.000,00                  

5           Kabel dari PLN ke MVMDP - N2XSEFGbY 4x(1x70 mm2) m 89,000           750.000,00           66.750.000,00                    

6           Kabel dari PLN ke MVMDP - N2XSEFGbY 4x(1x70 mm2) m 25,000           750.000,00           18.750.000,00                    

7           Material Bantu m 1,000             5.000.000,00        5.000.000,00                      

8           Pentanahan m 1,000             4.500.000,00        4.500.000,00                      

9           Kabel dari MVDP ke Trafo N2XSY 4 x 1 x 70 mm m 10,000           400.000,00           4.000.000,00                      

10         pengadaan PANEL TEGANGAN MENEGAH m 1,000             70.000.000,00      70.000.000,00                    

11         Kabel dari Trafo ke panel NYY 16 x 1 x 150 mm m 10,000           475.000,00           4.750.000,00                      

12         Kabel dari panel TR ke Panel MDP NYFGBY 2 ( 4 x 300mm) m 195,000         900.000,00           175.500.000,00                  

13         Galian dan Urugan m 195,000         65.000,00             12.675.000,00                    

14         Jembatan kabel m 1,000             5.000.000,00        5.000.000,00                      

15         Pengadaan Daya PLN 165 Kva 3 phase & Uang jaminan langganan m 156,000         1.000.000,00        156.000.000,00                  

16         - Biaya administrasi unit 1,000             80.000.000,00      80.000.000,00                    

17         - Sertifikat Layak Operasi (SLO) unit 1,000             30.000.000,00      30.000.000,00                    

18         unit 1,000             100.000.000,00    100.000.000,00                  

19         Panel capasitor bank 200 KVAR 12 STEP unit 1,000             65.000.000,00      65.000.000,00                    

20         Panel LVMDP unit 1,000             80.000.000,00      80.000.000,00                    

Sub Total 1.265.925.000,00               

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.

Transformator Distribusi 160 kVa20/11.55 kV 400/231 Volt3 Ph, 50 Hz, 

ONAN, YNyn 0Coil TembagaSudah termasuk Uji Sertifikat, Uji Pabrik



VOLUME HARGA JML. HARGA

KONTRAK SATUAN KONTRAK

 (Rp) (Rp)

B. Pengadaan Genset

1           Pengadaan pemasangan Generator Set, Kapasitas 180 KVA unit 1,000             375.000.000,00    375.000.000,00                  

2           unit 1,000             22.500.000,00      22.500.000,00                    

3           Intake attenuator 300(W)x1500(h)x800(I)mm unit 1,000             10.000.000,00      10.000.000,00                    

4           unit 1,000             25.000.000,00      25.000.000,00                    

5           Pemipaan bahan bakar dari Tangki ke Genset beserta aksesorisnya Metering unit 1,000             8.000.000,00        8.000.000,00                      

6           Panel AMF, ATS 700 KVA unit 1,000             85.000.000,00      85.000.000,00                    

7           Pengadaan & pemasangan panel Kontrol Genset (PKG) Sesuai Gambar unit 1,000             12.500.000,00      12.500.000,00                    

8           Pekerjaan PanelSDP Penerangan outdor unit 2,000             7.500.000,00        15.000.000,00                    

Sub Total 553.000.000,00                  

C. Pekerjaan Penerangan Jalan

1           lampu PJU tiang 9 meter 2x 250 W titik 24,000           7.000.000,00        168.000.000,00                  

2           lampu PJU tiang 9 meter 1 x 250 W titik 30,000           6.000.000,00        180.000.000,00                  

3           lampu spot 20 W titik 13,000           125.000,00           1.625.000,00                      

4           lampu led strip + Driver rol 5,000             375.000,00           1.875.000,00                      

5           kabel instalasi PJU NYY 3x2,5 mm2 m 984,000         45.000,00             44.280.000,00                    

6           kabel instalasi sclupture NYY 3x2,5 mm25 m 125,000         45.000,00             5.625.000,00                      

Sub Total 401.405.000,00                  

D. Pekerjaan CCTV

1           CCTV tiang 5 m 1x2 unit titik 3,000             3.750.000,00        11.250.000,00                    

2           CCTV tiang 5 m 1x4unit titik 4,000             7.500.000,00        30.000.000,00                    

Sub Total 41.250.000,00                    

JUMLAH 18.146.544.951,58              

PPN 10% 1.814.654.495,16                

TOTAL 19.961.199.446,74            

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.

Panel Gear pump, Power cable, Hand pump-Tanky Harian 500 lt, Gear 

pump Fuel Pipe

Tangki bahan bakar 5000 l, beserta kelengkapannya termasuk pas. sampai 

diatas fondasi
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